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         ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αριθμός Απόφασης 224/2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 29/05-09-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ήλιδας. 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού & κατακύρωση δημοπρασίας του έργου: Αναπλάσεις Τ.Κ. 

Σαβαλίων, ψήφιση διάθεση πίστωσης». 

  Στην Αμαλιάδα, σήμερα 05-09-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο 
Δημοτικό Μέγαρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 21749/28/01-09-2016 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το  άρθρο 

75 του Ν.3852/10.  
 Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:  
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος.   1. Μπιλίρης Νικόλαος – Μέλος. 
2. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Αν/δρος.    2. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος. 

3. Φωτόπουλος Χρήστος – Μέλος. 
4. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος – Μέλος. 
5. Δούλος Παντελής – Μέλος. 

6. Ζάρρας Γεώργιος – Αναπληρωματικό Μέλος. 
7. Αθανασόπουλος Ιωάννης – Αναπληρωματικό Μέλος. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα εφτά (7) μέλη και απόντα δυο (2) μέλη, ο Δήμαρχος-Πρόεδρος κ. 

Χριστοδουλόπουλος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το 
δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο. 

. . . . . . . . 
Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής: 

Θέτω υπόψη σας το με αριθμό πρωτοκόλλου 20167/Δ4/2275/12-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Κατόπιν της ολοκλήρωσης του 

ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«Αναπλάσεις Τ.Κ. Σαβαλίων» προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ 65.000,00€, σας διαβιβάζουμε το 
πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης για την 

ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.». 
Κατόπιν τούτων πρέπει να προχωρήσουμε στην έγκριση του από 2/8/2016 πρακτικού & στην 

κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου όπου προσωρινός μειοδότης ανακηρύχθηκε ο ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ με προσφερόμενο ποσοστό μέσης έκπτωσης 54,23% επί των τιμών Τιμολογίου 

και Προϋπολογισμού της Μελέτης, επίσης δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του ανωτέρω πρακτικού, 
εντός πενθημέρου από τη σχετική  ανακοίνωση. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το ανωτέρω πρακτικό με 

όλα τα σχετικά στοιχεία της δημοπρασίας.  
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: την περιπτ. ε της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 

3852/10, το πρακτικό διεξαγωγής της δημοπρασίας, μετά από διαλογική συζήτηση,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
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1. Εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου: Αναπλάσεις Τ.Κ. Σαβαλίων που έγινε την 

02/08/2016 και κατακυρώνει τη δημοπρασία στον εργολήπτη ΧΡΗΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ με 
προσφερόμενο ποσοστό μέσης έκπτωσης 54,23% επί των τιμών Τιμολογίου και Προϋπολογισμού 

της Μελέτης και ποσό 29.750,50€. 
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον εργολήπτη ΧΡΗΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ. 
3. Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 29.750,50€ σε βάρος του Κ.Α. 15.7336.11102 του προϋπολογισμού 

τού δήμου, έτους 2016, για την εξόφληση του αναδόχου σύμφωνα με την με αριθμό Ε45/6-6-
2016 προέκθεση ανάληψης δαπάνης της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 224/2016 

. . . . . . . . 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση. 
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Αμαλιάδα 05-09-2016 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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